

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
číslo 01042021
na akci:

„Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrdy – kontejnerová stání“

(Název dotačního projektu: „Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrdy“)

(dále jen „smlouva“)

Článek I

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Všehrdy**, Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
zastoupen: **Bc. Petra Březinová**, starostka obce
IČ: 00673293
DIČ: CZ00673293, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné, a

2. **Zhotovitel:** **CH.E.S. Group s.r.o.**, se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
zastoupen: **Roman Zahradníček**, jednatel
IČ: 29000157
DIČ: CZ29000157, plátce DPH
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 158982

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen "smluvní strany")

Článek II

Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. občanského zákoníku oprávněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele - ve věcech smluvních: **Bc. Petra Březinová** – starostka obce
ve věcech technických a organizačních: **Ing. Rostislav Mareš**, manažer projektu

Za zhotovitele - ve věcech smluvních: **Roman Zahradníček** – jednatel
ve věcech technických a organizačních: **bude určen při předání staveniště**

Pod touto smlouvou podepsaní zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Smlouva o dílo je uzavřena na základě usnesení zastupitelstva obce Všehrdy č. usnesení 142/15 ze dne 3.5.2021.

Článek III

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto smlouvou provede pro objednatele stavbu:

„Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všeřdy – kontejnerová stání“,

jako část dotačního projektu „Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všeřdy“, realizovaného objednatelem s podporou Ústeckého kraje z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, v rozsahu stanoveném:

- výzvou k podání nabídky ze dne 19.3.2021, jejíž kopie je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy a jejíž ustanovení jsou nedílnou součástí smluvních ujednání dle této smlouvy,
- jednoduchou projektovou dokumentací (Dokumentace pro realizaci stavby) s názvem ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, VŠEHRDY, zpracovanou firmou Ing. Rostislav Mareš s datem vydání 07/2020,
- rozpočtem z nabídky zhotovitele, předložené na základě výzvy k podání nabídky ze dne 19.3.2021,

dále též „dílo“,

příčemž součástí díla jsou i práce a dodávky, které nad rámec výše uvedených podkladů vyplynuly z požadavků objednatele, uplatněných při osobní prohlídce místa plnění před podáním nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení, v rozsahu úpravy ploch mezi kontejnerovými stáními a přílehlými komunikacemi, dodávky a montáže vymezených ocelových rámu na kontejnerových stáních a ošetření části dřevěných palisád, které budou tvořit ohrazení stání na kontejnery, a které budou pod úrovní terénu, vhodnou izolační hmotou proti vlhkosti.

Článek IV

Doba plnění

1. Termín realizace:

- zahájení prací (předání staveniště): **do 31.5.2021,**
- dokončení, předání a převzetí dokončeného díla: **do 31.7.2021**

2. V případě výskytu okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení smlouvy ze strany zhotovitele), které opravňují zhotovitele k prodloužení doby plnění nebo vedou k prodloužení plnění ze zákona, má zhotovitel právo na prodloužení termínu provedení díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na straně objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se zhotovitel nedostává do prodlení s prováděním díla.

Článek V

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a závaznými technickými normami.

Článek VI

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel, přičemž vlastnické právo ke věcem, které se stanou součástí zhotovované věci, přechází na objednatele vždy okamžikem jejich zabodování do díla.
2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na zhotovované věci podpisem protokolu o předání a převzetí, v němž bude výslovně uveden den, ke kterému předání a převzetí nabývá platnosti. Tento protokol jsou oprávněni podepsat zmocněnci nebo zástupci obou smluvních stran ve věcech technických, pokud si toto právo nevyhradí výslovně zástupce ve věcech smluvních.
3. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

Článek VII

Cena díla

1. Cena za kompletní provedení díla dle článku III. této smlouvy se dohodou smluvních stran sjednává ve výši **434600,54 Kč** včetně DPH.
2. V případě snížení skutečně provedeného rozsahu prací od hodnot uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bude cena za dílo snížena na základě uvedených jednotkových cen a skutečného rozsahu provedených prací.
3. Zvýšení ceny je možné pouze za těchto podmínek:
 - objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které vymezuje „**Článek III. Předmět smlouvy**“,
 - objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je vymezena v „**Článku III. Předmět smlouvy**“,
 - v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH.

Článek VIII

Způsob provádění díla

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589–2595 občanského zákoníku nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn kontrolovat předmět díla průběžně.
3. Pracovník objednatele pověřený kontrolou provádění díla má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není přítomen na stavbě a není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník objednatele pověřený kontrolou provádění díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu (viz. § 2589 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolanych osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
7. Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí.
8. Zhotovitel odpovídá (pokud není v této smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti.
9. Zhotovitel zajistí možnost bezpečného přístupu osob k objektům sousedícím se stavbou v celém průběhu stavby.

Článek IX

Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla podepsaného zástupci obou smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo předává a objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání řízení veškeré doklady nutné ke kolaudaci díla, zejména
 - prohlášení o shodě a certifikáty k použitým materiálům,
 - prohlášení o jakosti a kompletnosti díla jako celku.
 - jednoduchý záznam o stavbě jako samostatnou přílohu protokolu o předání a převzetí díla (vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou stavbu, nebude veden stavební deník).

Článek X

Vady díla, sankce

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně § 2615–2619 občanského zákoníku.

- Záruční doba na celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.
- Objednatel se zavazuje převzít dílo (a to i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla), nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele k předání a převzetí díla. Pokud vady a nedodělky nebudou odstraněny v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu a nedodělek.
- Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později.
- Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměrným zatěžováním ploch.
- Objednatel je povinen oznámit vadu na díle bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží.

Článek XI

Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- Faktury jsou splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od data předání objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- Platební podmínky
Cena za dílo bude uhrazena ve dvou splátkách:
 - 1. splátka ve výši 200.000,00 Kč po uzavření této smlouvy (splátka je určena na financování pořízení materiálu pro stavbu),
 - 2. splátka – konečná splátka do výše celkové ceny díla.Skutečnost, že nastaly okolnosti pro vystavení faktur na výše uvedené splátky, bude vždy předem potvrzena zástupcem objednatele ve věcech technických na zjišťovacím protokole. Přílohou faktury na 3. (konečnou splátku) bude celkový soupis provedených prací a dodávek, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických.
- V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny vady či nedodělky, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše 90 %. Zbýlých 10 % z celkové ceny díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke dni odstranění poslední drobné vady či nedodělků.
- V případě nedodržení termínu dokončení, předání a převzetí dokončeného díla je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Článek XII

Staveniště (pracoviště)

- Staveniště pro provedení díla bude předáno zvláštním zápisem.

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

- Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny výhradně písemnými, vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní.
- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což zástupci smluvních stran stvrzují svými podpisy.
- Objednatel prohlašuje, že nebude předmět díla využívat pro ekonomickou činnost.
- Každá ze smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé smluvní strany v souvislosti s touto smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití mimo rámec účelu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, jež takovou informaci poskytla. Každá ze

smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informací všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli.

6. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti dle této smlouvy ani pohledávky z této smlouvy na jinou osobu.

7. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou

- výzva k podání nabídky ze dne 19.3.2021,
- rozpočet z nabídky zhotovitele, předložený na základě výzvy k podání nabídky ze dne 19.3.2021.

Ve Všehrdech 5.5.2021

Za objednatele:



Bc. Petra Březinová, starostka

Ve Všehrdech 5.5. 2021

Za zhotovitele:

**CHES.**
Group s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha
IČ: 29000157 DIČ: CZ29000157

Roman Zahradníček, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpadové hospodářství, Všehrady

Objekt:

01 - Kontejnerová stání

KSO:

Místo: Všehrady

Zadavatel:

Zhotovitel:

CH.E.S. Group s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 29000157

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

444 673,95

DPH základní
snížená

Základ daně
416 127,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
87 386,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

532 060,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


CH.E.S.
GROUP s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha
IČ: 29000157 DIČ: CZ29000157

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

09.04.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpadové hospodářství, Všehrady

Objekt:

01 - Kontejnerová stání

Místo:

Všehrady

Datum:

8. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	444 673,95
HSV - Práce a dodávky HSV	415 673,95
1 - Zemní práce	54 141,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	120 878,40
4 - Vodorovné konstrukce	51 896,50
5 - Komunikace pozemní	57 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 616,00
998 - Přesun hmot	6 791,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	9 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odpadové hospodářství, Všehrady

Objekt:

01 - Kontejnerová stání

Místo:

Všehrady

Datum:

8. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							444 673,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				415 673,95
D	1		Zemní práce				54 141,45
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	300,000	61,90	18 570,00
2	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	75,000	57,30	4 297,50
3	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	20,000	493,00	9 860,00
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	16,000	112,00	1 792,00
5	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,000	200,00	3 200,00
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	16,000	213,00	3 408,00
7	K	174111105	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	108,750	95,00	10 331,25
8	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	46,70	980,70
9	M	58337402	kamenivo dekorální (kačírka) frakce 16/22	t	2,000	851,00	1 702,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				120 878,40
10	K	339921144	Osazování dřevěných palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	41,100	224,00	9 206,40
11	M	60591226	palisáda dřevěná impregnovaná D 100mm	ks	411,000	227,00	93 297,00
12	M	58931266	základ pro oplocení - suchý beton	m3	10,500	1 750,00	18 375,00
D	4		Vodorovné konstrukce				51 896,50
13	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	75,000	71,10	5 332,50
14	M	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	25,500	396,00	10 098,00
15	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	12,500	506,00	6 325,00
16	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	300,000	71,10	21 330,00
17	M	58981156	recykliát asfaltový frakce 8/22 R-materiál	t	33,000	267,00	8 811,00
D	5		Komunikace pozemní				57 350,00
18	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	75,000	297,00	22 275,00
19	M	59245297	dlažba zámková tvaru I kraj 200x140x80mm přírodní	m2	75,000	348,00	26 100,00
20	K	596212212	Zařízení krajnice pozemních komunikací	m	7,000	125,00	875,00
21	K	596212213	Doasfaltování krajnic pozemních komunikací, popřípadě doplnění asf. recykliátu	m	18,000	450,00	8 100,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 616,00
20	M	10000R00	Kontejner na BIOodpad	ks	3,000	28 500,00	85 500,00
21	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,900	322,00	21 863,80
22	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	67,900	118,00	8 012,20
23	M	59217019	potrubí KGEM DN 300; SN8 včetně štěrkopískového lože a obsypu	m	7,000	1 320,00	9 240,00
D	998		Přesun hmot				6 791,60
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	12,400	194,00	2 405,60
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	68,000	64,50	4 386,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				29 000,00
D	VRN2		Příprava staveniště				9 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	020001000	Příprava staveniště, vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00


⑨
 Biskupský dvůr 2095/8
 110 00 Praha
 IČ: 29000157 DIČ: CZ29000157

B. M. J.

Adresát :

**CH.E.S. Group s.r.o.,
se sídlem Biskupský dvůr 2095/8,
110 00 Praha 1,
IČ 29000157, provozovna Počerady
ID datové schránky: mcmgv3w**

Vyřizuje : Ing. Rostislav Mareš, tel. 722091410

Všehrady 19.3.2021

Věc : Výběrové řízení - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce

Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrady – kontejnerová stání

Vážení přátelé,


Obec Všehrady vyhlašuje výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby „Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrady – kontejnerová stání“, a zároveň Vás vyzývá k podání nabídky na provedení této veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky na stavební práce bez daně z přidané hodnoty nepřesáhne 450.000,00 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku na stavební práce v hodnotě nepřesahující 6 mil. Kč bez DPH, nebudou pro vyhlášení, průběh a ukončení tohoto výběrového řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) použita ustanovení ZZVZ, s výjimkou § 6 ZZVZ a ustanovení, na která se přímo odkazuje tato výzva.

Informace o předmětu zadávané zakázky

Předmětem výběrového řízení je výběr nejvhodnější nabídky na provedení stavebních prací, a to v rozsahu dle této výzvy.

Stavba bude prováděna za použití jednoduché projektové dokumentace (Dokumentace pro realizaci stavby) s názvem ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, VŠEHRDY, zpracované firmou Ing. Rostislav Mareš s datem vydání 07/2020, zakázkové číslo 04072020. Zakázka bude realizována v obci Všehrady, okres Chomutov.



Realizace zakázky je podpořena Ústeckým krajem v rámci dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, název dotačního projektu Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrdy.

Rozsah prací a dodávek je dán projektovou dokumentací, která je přílohou této výzvy a informacemi, který každý uchazeč obdrží shodně při osobní prohlídce místa stavby. Výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace, slouží jako orientační podklad.

Z hlediska stavebně právních předpisů zakázka zahrnuje pouze stavby a úpravy pozemků, které nepodléhají vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, souhlasu s provedením ohlášené stavby ani jinému opatření stavebního úřadu nebo jiného orgánu státní správy. Pro tuto stavbu proto není zpracována projektová dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (stavební zákon zpracování projektové dokumentace pro takovouto akci nevyžaduje), pouze jednoduchá dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.

Podkladem pro zpracování nabídky v tomto výběrovém řízení jsou:

- jednoduchá projektové dokumentace (Dokumentace pro realizaci stavby) s názvem ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, VŠEHRDY, zpracovaná firmou Ing. Rostislav Mareš s datem vydání 07/2020, včetně výkazu výměr v agregovaných položkách,
- doplňující informace o současném stavu v místech provádění prací a o upřesnění požadavků objednatele oproti projektové dokumentaci, které uchazeč získá při osobní prohlídce místa stavby.

Součástí zakázky a nabídkové ceny je odvoz a likvidace veškerého odpadu, vzniklého v průběhu provádění prací.

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Obec Všehrdy**

Sídlo: Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy

IČ : 00673293

Statutární zástupce: **Bc. Petra Březinová, starostka**

Telefon statutárního zástupce : 724044109

E-mail statutárního zástupce : obec@vsehrdy.cz

V rozsahu odpovídajícím přiměřeně ustanovení § 43 ZZVZ je **smluvním zástupcem zadavatele v tomto výběrovém řízení Ing. Rostislav Mareš, bytem Fügnerova 1358, 440 01 Louny, telefon 722091410, e-mail projekty@rostislavmares.com**. Oprávnění uvedeného zástupce zadavatele nezahrnuje zmocnění k provedení výběru dodavatele (zhotovitele zakázky), k vyloučení účastníka výběrového řízení a ke zrušení výběrového řízení, kteréžto úkony jsou vyhrazeny zadavateli samotnému.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří

- text této výzvy,
- jednoduchá projektové dokumentace (Dokumentace pro realizaci stavby) s názvem ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, VŠEHRDY, zpracovaná firmou Ing. Rostislav Mareš s datem vydání 07/2020, včetně výkazu výměr v agregovaných položkách,
- doplňující informace o současném stavu v místech provádění prací a o upřesnění požadavků objednatele oproti projektové dokumentaci, které uchazeč získá při osobní prohlídce místa stavby.

K podrobnému seznámení uchazeče se stavem na místě a s rozsahem prací slouží osobní prohlídka objektu, a dále případně dotazy uchazeče, zaslané e-mailem na adresu projekty@rostislavmares.com, které je třeba zaslat nejpozději 3 dny před termínem podání nabídek a zadavatel na ně odpoví do 2 dnů od jejich doručení. Dotazy k této zakázce je také možné vznášet telefonicky na čísle 722091410 nebo osobně po předchozí dohodě nebo při prohlídce místa stavby.

Prohlídku místa stavby je možné uskutečnit po předchozí telefonické dohodě se smluvním zástupcem zadavatele. Podáním nabídky pak uchazeč potvrzuje, je seznámen se současným fyzickým stavem na místě a rozsahem podmínek výběrového řízení, tak jak jsou uvedeny v této výzvě, a že tento stav je zohledněn v nabídkové ceně a zároveň že údaje, které uvedl v nabídce, jsou pravdivé.

Nutnou podmínkou pro přijetí a hodnocení nabídky uchazeče je skutečnost, že uchazeč před podáním nabídky uskutečnil osobní prohlídku místa stavby za účasti zástupce zadavatele – nabídky uchazečů, kteří osobní prohlídku neuskutečnili, nebudou v rámci tohoto výběrového řízení otevřeny ani hodnoceny a v neotevřené podobě budou vráceny uchazeči, který nabídku podal.

Další požadavky na způsob zpracování nabídky včetně nabídkové ceny


Nabídková cena bude uchazečem uvedena jak celková smluvní cena za realizaci zakázky, a to celkem bez DPH, je-li uchazeč plátcem DPH, uvede i DPH a cenu včetně DPH.

Uchazeč předloží jako součást nabídky rozpis ceny nejméně do jednotlivých objektů (stání), přičemž podrobnější rozpis ceny nebo položkový rozpočet není na závadu. Cena bude pak ve smlouvě sjednána jako pevná za celý rozsah zakázky.

Nabídky se předkládají výhradně v listinné podobě, nikoliv elektronicky. Nabídky se předkládají v českém jazyce. Cenové údaje se v nabídce uvádějí v českých korunách.

Uchazeč ve své nabídce předloží

- kopii oprávnění k podnikání uchazeče (ne starší než 90 dnů před dnem podání nabídky),
- doklady a informace ke kvalifikaci osoby, která bude zastupovat uchazeče (zhotovitele) na stavbě ve funkci stavbyvedoucího,



- seznam svých referencí (realizovaných staveb obdobného obsahu a rozsahu.

V případě nejasností v podaných nabídkách nebo za účelem upřesnění podaných nabídek je zadavatel oprávněn dále jednat s uchazeči o podmínkách jimi podaných nabídek před uzavřením smlouvy o dílo.

Zadavatel nepřipouští v nabídce uchazeče variantní řešení.

Termín plnění

Zadavatel požaduje provedení této zakázky stavby v následujících termínech:

- zahájení nejpozději do 31.5.2021,
- dokončení nejpozději do 31.7.2021.

Záruky

Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl ve své nabídce záruku na veškeré provedené stavební práce a dodávky pro stavbu jako celek v měsících ode dne předání a převzetí hotového díla. Minimální délka záruční doby je 60 měsíců.

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:

1. Výše nabídkové ceny (váha 80 %)
2. Kvalita a relevantnost referencí uchazeče, zkušenosti a kvalifikace uchazeče k provádění staveb se stejným a obdobným předmětem (váha 20 %).

Nabídky nesplňující požadavky uvedené v této výzvě budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posuzování a hodnocení nabídek požádat uchazeče o podání dodatečných informací a vysvětlení k podané nabídce a jednat s uchazeči o případném doplnění již podaných nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo předložit vybranému uchazeči vlastní návrh smlouvy o dílo, který bude vycházet z podmínek tohoto výběrového řízení a z nabídky, podané vybraným uchazečem a v případě, že nebude dosaženo dohody na celém textu smlouvy, tuto smlouvu neuzavřít a jednat o uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí hodnocení nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem toto výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu, přičemž v takovémto případě nevznikají uchazeči žádné nároky vůči zadavateli.

Otvírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek není veřejné.

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni nejméně do 30.4.2021. Výsledek hodnocení nabídek bude sdělen uchazečům, kteří podali nabídky, písemně nejpozději do 21.4.2021.

Nabídky – lhůta, místo a způsob podání

Nabídky musí být předloženy nejpozději do **12.4.2021, do 10:00 hodin.**

Nabídky doručené po tomto termínu nebo nabídky, které nebudou podány požadovaným způsobem, nebudou zadavatelem hodnoceny.

Nabídka musí být doručena osobně nebo prostřednictvím pošty ve výše uvedené lhůtě na adresu zadavatele OBEC VŠEHRDY, Všeřdy 29, 43001 Všeřdy, nikoliv na adresu smluvního zástupce zadavatele - v řádně uzavřené (tj. zalepené) obálce s označením „**Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všeřdy – kontejnerová stání – výběrové řízení - neotvírat**“. Na obálce musí být uvedeno jméno nebo obchodní firma uchazeče a jeho adresa.

V případě doručení prostřednictvím pošty je pro posouzení okamžiku doručení rozhodující doručení na adresu zadavatele (tj. podací razítko zadavatele), nikoliv podání zásilky k poštovní přepravě.

Za Obec Všeřdy

Bc. Petra Březinová
Digitálně podepsal
Bc. Petra Březinová
Datum: 19.03.2021
22:38:28 CET

Bc. Petra Březinová, starostka